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1) Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
Předmětem projektu stavby je výměna rozvodů elektřiny, vody a kanalizace se souběžnou změnou 
hygienického zázemí, tak aby odpovídalo současným hygienickým předpisům. S tím souvisí i 
provedení nuceného větrání hygienického zázemí (tam kde není možno odvětrat přirozeně). 
Projektová dokumentace neřeší stávající bytové jednotky. Projekt dále řeší nutné stavební úpravy 
s ohledem na prodloužení životnosti objektu - zejména zateplení objektu (výměna fasádních 
otvorových výplní, zateplení půdy), výměna napadených prvků krovu a střešní krytiny a renovace 
fasády. 
  

Stávající objekt má půdorys ve tvaru písmene L, střecha je valbová, na západním traktu sedlová a nad 
kuchyní pultová. Nad původním objektem (východní trakt) je keramická skládaná střešní krytina (nad 
vikýřem plechová střešní krytina), nad jihozápadní přístavbou je plechová krytina. Novou střešní 
krytinu nad celým objektem bude tvořit profilovaný plech – systém Maxidek – v červené barvě.  

 
Architektonické řešení vychází z požadavku investora při současném respektování vzhledu okolní 
zástavby. Vnější vzhled stavby dozná minimálních změn.    
Objekt se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci.  
 
Dispoziční řešení - hlavní přístup do objektu je z východní strany přes zádveří, tím lze vstoupit do 
společenského sálu, chodby, ze které je přístup na dvůr a chodby, ze které jsou přístupné dvě bytové 
jednotky. Ze společenského sálu je přístupná chodba, na kterou navazuje přípravna jídla a toalety. Ze 
dvora je přístupná chodba, na kterou navazují tři bytové jednotky.   
 

Terénní úpravy budou minimální, pouze se vyrovná terén po stavebních úpravách a zhotoví 
se nový chodník a rampa pro přístup osob s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 
398/2009. 

 
             Zastavěná plocha objektu -  315,7 m2 

Celková podlahová plocha – 230,1 m2 

Projektem jsou dodrženy technické požadavky na stavby – vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 
398/2009. 
 
 
Stavebně technické řešení 
 
- Bourací práce 

Bourací práce obecně mohou být prováděny po zajištění stávajících nosných konstrukcí a 
zabezpečení jejich stability např. ocelovou konstrukcí, podchycením základových konstrukcí apod. Při 
bouracích pracích musí být postupováno dostatečně ohleduplně i vůči okolí stavby tak, aby nedošlo 
ke vzniku poruch ve stávajících konstrukcích a k nadměrnému omezování sousedních budov např. 
hlukem popř. prachem.  Bourací práce je nutné provádět citlivě, konstrukce převážně rozebírat tak, 
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aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí. Rovněž šetrně musí být postupováno při bourání 
nik, drážek a prostupů pro nové rozvody a instalace. Nesmí být použito pneumatických přístrojů. 

Rozsah bouracích prací:  
- chodník včetně venkovního schodiště ve dvoře, betonová plocha před hlavním vstupem 
- ze stávajícího objektu bude kompletně rozebrána střešní krytina včetně laťování a napadené 
dřevěné prvky krovu – ty se nachází zejména nad úžlabími 
- veškeré klempířské prvky objektu - žlaby včetně svodů, parapety, úžlabí… 
- komín bude ubourán až na úroveň hydroizolace 1.NP 
- nad místností 1.01, 1.02, 1.04 a 1.06 (značení dle původního stavu) bude vybourána stropní 
konstrukce – dřevěné trámové stropy 
- vybourány budou i některé příčky 
- budou demontovány všechny otvorové výplně na fasádě objektu – okna, dveře včetně zárubní  
- ve svislých nosných konstrukcích budou vybourány nové otvory – před jejich vybouráním budou nad 
nimi osazeny překlady  
- vybourání zdiva mezi původními dřevěnými rámy dvojitých oken – po otlučení omítek 
- dále bude kompletně rozebrána podlahová konstrukce v 1.NP – v řešené části půdorysu  
- otlouct omítky ve všech místnostech objektu – tam kde jsou vnitřní omítky napadené plísní či vlhkostí 
budou otlučeny min. 1 metr nad linii napadení, do této výšky bude proškrábnuta malta v ložných 
spárách do hloubky cca 1 – 2 cm, v místnostech s obklady budou otlučeny omítky (včetně obkladů) 
nad vrchní hranu obkladů 
- otlouct nesoudržnou omítku na fasádě objektu včetně kabřincového obkladu 
- z půdních prostor bude vše vyklizeno, odstraněna dusaná hlína, vyluxováno průmyslový vysavačem, 
aby tam zbyla pouze stávající pochozí konstrukce (nebude zde nic skladováno!) 
- demontáž veškerých zařizovacích předmětů v řešené části půdorysu stavby 
- demontáž akumulačních kamen a ostatní elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky…) v řešené 
části půdorysu stavby 
 

Dešťová voda ze střech musí být účinně odvedena do obecní kanalizační stoky, aby 
nedocházelo k podmáčení objektu. 
  
              Při provádění bouracích a stavebních prací je nutná úzká spolupráce mezi projektantem a 
dodavatelem stavebních prací, především v oblasti statického zajištění.  
         V případě jakéhokoli neočekávaného statického porušení stavebních konstrukcí, vzniku trhlin 
resp. prasklin je nutno přerušit veškeré bourací a stavební práce, dle možnosti staticky zabezpečit 
dotčené stavební konstrukce a uvědomit projektanta stavební a statické části. 

Rovněž je nutné při stavebních a bouracích pracích dodržovat veškerou platnou legislativu 
týkající se bezpečnosti práce. 

Dřevěné konstrukce napadené dřevokazným hmyzem popř. dřevokaznými houbami budou 
likvidovány předepsaným způsobem. Současně stavební konstrukce, které byly v dotyku s takto 
napadenými dřevěnými prvky, budou odstraněny popř. ošetřeny prostředkem proti dřevokazným 
houbám a hmyzu. 
 
 
- Zemní práce, zakládání 

V návaznosti na provedení odvětraného obkladu soklu, bude provedeno obkopání stavby, 
osazena nopová folie podél stavby (obvodové stěny), zabetonován zahradní obrubník ve vzdálenosti 
cca 40 cm od objektu a prostor mezi nopovou folií a obrubníkem bude vysypán praným kačírkem (dno 
výkopu bude vystláno geotextilií a vložena drenážní trubka – odvětrání + odvedení srážkové vody od 
objektu do kanalizace). 
  Výkopy budou představovat zejména ruční provádění rýh po obvodě objektu pro instalaci 
drenážního systému viz. výše. Dále budou vyhoubeny rýhy pro základy železobetonových opěrných 
stěn schodiště a rampy. Únosnost a nezámrznost základové spáry musí posoudit geolog.  

Zemina bude skladována na pozemku investora a později použita na terénní úpravy.  
  Betonáž základů musí probíhat do nezavodněných rýh! První stupeň základů je vybetonován 
do vyhloubené rýhy. Betonáž prvního stupně základů bude probíhat v celé šíři výkopu cca 10 cm nad 
úroveň jílové vrstvy, pokud bude následná vrstva pro vodu propustná lze již šíři základů zúžit a 
vybetonovat do dřevěného bednění šíře 200 mm (druhý stupeň základového pasu – železobetonové 
opěrné stěny).  Před zatuhnutím betonu se do prvního stupně vloží svislá výztuž – 2 profily R10 á 250 
mm, délky od základové spáry až povrchní hranu druhého stupně základu (opěrných stěn) – která 
bude pokračovat do druhého stupně. Druhý stupeň základů (železobetonové opěrné stěny) bude 
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betonován do dřevěného bednění o šířce 200 mm s vloženou vodorovnou výztuží 2 profily R10 
v každém řádku a svislou výztuží 2 profily R10 á 250 mm a ve vrchní části bude před betonáží vložen 
armokoš (4xR12 s třmínky R6 po 200mm). Základové pasy se vybetonují betonem třídy min. C16/20, 
druhý stupeň se vybetonuje betonem třídy C 20/25. 

Po bouracích pracích budou provedeny podkladní betony vyztužené kari sítí 6/150/150 (pozor 
na prostupy a rozvody ZTI). V případě větší vlhkosti podloží pod stávající podlahou může být 
rozhodnuto o použití provětrávaného systému IGLŮ, pokud k tomuto nedojde, bude pod podkladní 
beton po obvodě místnosti 1.01 položeno drenážní potrubí (2 potrubí – každé podél dvou stěn), které 
bude vyvedeno na východní fasádě nad terénem a úhlopříčně na západní fasádě bude napojeno do 
svislého 3m vysokého potrubí. 
 
 
- Svislé nosné konstrukce 

Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel a opuky tl. zdiva 300 a 500 až 700 
mm na MVC.  Při provádění stavebních prací musí být zkontrolována kleštinová výztuž. Trhliny ve 
stávajícím zdivu musí být sanovány, omítka se otluče v pruhu 30cm od trhliny, spáry se proškrábnou 
do hl 2-3cm, trhlina se vyplní injektážní hmotou, zdivo se sešije úpalky betonářské výztuže ø R6, 
povrch se přeomítne správkovou maltou s výztuží RABIC. Stávající obvodové zdivo u kuchyně a 
hygienického zázemí tl. 300mm bude zatepleno fasádním kontaktním zateplovacím systémem s 
tepelnou izolací ze skelných vláken v tl. 120 mm (zateplovací systém DETHERM II). Na nosných 
stěnách budou použity ocelové překlady IPN.  
 
 
- Vodorovné nosné konstrukce 

Nad společenským sálem bude proveden nový fošnový strop. Ve třetinách po délce sálu bude 
provedeno stažení objektu (ocelové plotny 200/200/10 mm budou zapuštěny cca 5-10 cm do fasády, 
v nich bude ukončeno táhlo R20 se závitem a na toto táhlo bude přivařena pásovina 50/5 pro 
upevnění k nové stropní fošně. Fošny musí být ve zdivu osazeny na impregnovanou podložku.  

Ostatní vodorovné nosné konstrukce východního traktu jsou tvořeny dřevěnými trámovými 
stropy, a nad střední chodbovou částí půdorysu jsou klenbové stropy. U trámových stropů se po 
vyklizení půdy a odstranění dusané hlíny zkontroluje zhlaví trámů ( přístup - rozebráním krajních 
prken záklopu).  

Klenbové stropy se očistí, provede se sanace trhlin, obdobně jako u svislých konstrukcí (bez 
sešívání), před bouráním sousedního dřevěného trámového stropu se klenba podepře a následně se 
ve třech místech provede stažení klenby ocelovým táhlem.  

Na zkontrolované a ošetřené stropy se položí parozábrana (asfaltový oxidovaný pás DEKBIT 
V60 S35 – aplikace při teplotách nad 10 C – svaří se v přesazích a nataví se těsně na půlštokové 
zdivo), na ni min. 200 mm tepelné izolace a ta se zakryje kontaktní difuzní folií. Pod hřebenem střechy 
se vytvoří dřevěná revizní lávka – její podlaha bude v úrovni zmíněné kontaktní difuzní folie. 

 
 
- Komín 

Stávající komíny budou ubourány a nebudou používány.   
 
 
- Krov a zastřešení 

Krov je stávající klasický vaznicový se středovými vaznicemi – poškozené a napadené prvky 
krovu (zejména se jedná o prvky v úžlabí u vikýře nad vstupem a v úžlabí nad napojením původního 
objektu k jihozápadní části stavby) je nutné otesat až na zdravé dřevo případně vyměnit za prvky nové 
(dle charakteru napadení) a následně ošetřit veškeré dřevěné prvky krovu přípravky proti 
dřevokaznému hmyzu a houbám. Dřevo použité na tyto konstrukce bude rostlé jehličnaté, pevnosti SI, 
řezivo normální pevnosti, před zabudováním vysušené na 12%. Jednotlivé nové prvky krovu včetně 
spojů musí být impregnovány proti dřevokaznému hmyzu a houbám.  

Konstrukce zastřešení budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky současných norem 
(sněhové háky …). Nově zvolená střešní krytina nesmí být těžší než stávající (kg/m2) – je zvolena 
nová plechová krytina Maxidek – profilovaný plech v imitaci skládané krytiny v červené barvě. 
Při provádění opravy krovu musí být zkontrolována i ocelová táhla od pozednic.  

S ohledem na výstavbu rampy bude vyměněn a přemístěn sloupek podpírající 
vykonzolovanou pozednici, ta bude zesílena příložkou vloženou mezi nový sloupek a stávající 
pozednici. 
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V rámci výměny střešního pláště budou nad střechu vyvedeny všechny stávající odvětrání 
kanalizace a potrubí od vzduchotechniky, které jsou v současné době ukončeny nad stropní 
konstrukcí na půdě. 

Vykonzolované krokve tvořící přístřešek nad chodníkem ve dvoře budou vyměněny za krokve 
profilu 120/140, nové vzpěry budou provedeny z profilu 120/120, k těmto vzpěrám bude kotven 
nehořlavý podhled ze systému cetris s požární odolností 15 minut.  

 
 

- Příčky a dělící konstrukce 
Příčky budou provedeny z keramických příčkovek vybraného systému a budou zděny na 

MVC. Zděné příčky budou s nosným zdivem řádně provázány. 
 
 

- Sádrokartonové konstrukce 
Nad společenským sálem bude proveden sádrokartonový podhled s požární odolností 15 

minut ze zdola i shora. Dále budou provedeny sádrokartonové kastlíky na zakrytí kanalizačních 
odpadů, vzduchotechnického potrubí a ocelových táhel klenby. 

 
 
 - Izolace proti vodě a tepelné izolace 

Izolaci proti vodě a zemní vlhkosti lze rozdělit na izolaci spodní části stavby a izolaci ve 
střechách proti dešťovým srážkám. Hladina spodní vody nedosahuje základových konstrukcí objektu.  

Izolace asfaltovými modifikovanými pásy bude provedena pod všemi vyzdívanými stěnami 
(příčkami) a pod podlahami (na novém podkladním betonu). Bude provedena dodatečná hydroizolace 
asfaltovými modifikovanými pásy – elastek či glastek  pod stávajícími obvodovými stěnami okolo 
přípravny jídla a hygienického zázemí - ta bude napojena na novou hydroizolaci pod podlahami. 
Penetrace podkladu bude provedena Penetralem v množství 0,2 kg/m2.  

V ostatních obvodových stěnách původního východního traktu bude provedena dodatečná 
hydroizolace zdiva chemickou injektáží. Konkrétní řešení navrhne dodavatelská organizace.  

V návaznosti na chemickou injektáž bude provedeno obkopání stavby, osazena nopová folie 
podél stavby (obvodové stěny), zabetonován zahradní obrubník ve vzdálenosti cca 40 cm od objektu 
a prostor mezi nopovou folií a obrubníkem bude vysypán praným kačírkem (dno výkopu bude vystláno 
geotextilií a vložena drenážní trubka – odvětrání + odvedení srážkové vody od objektu do kanalizace).   

Střechy - ve střeše je použita pojistná (difuzní - kontaktní) hydroizolace.  
Tepelné izolace v podlaze 1.NP - budou zde použity desky z pěnového stabilizovaného 

polystyrenu o min. objemové hmotnosti 30 kg/m3, tl. 100 mm.  
Na zkontrolované a ošetřené stropy se položí parozábrana (asfaltový oxidovaný pás DEKBIT 

V60 S35 – aplikace při teplotách nad 10 C - svaří se v přesazích a nataví se těsně na půlštokové 
zdivo), na ni min. 200 mm tepelné izolace a ta se zakryje kontaktní difuzní folií. 

Obvodové zdivo přípravny jídla a hygienického zázemí bude zatepleno fasádním kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací ze skelných vláken v tl. 120 mm (zateplovací systém 
DETHERM II).  

V novém fošnovém stropu jsou navrženy tepelné izolace z minerálních vláken Orsil tl. 240 mm 
mezi fošnami a přídavná tepelná izolace v roštu nad fošnami tl. 60 mm.  
 
 
- Okna 

Nová okna na celém objektu budou plastová s tepelně izolačním trojsklem - U=1,0 W/m2K, 
zvenku bude povrch v imitaci dřeva, z interiéru budou okna bílá. Okna musí mít dvojstupňové těsnění 
funkční spáry. Okna budou mít pákové ovládání nejvýše 1,1m nad podlahou. Všechny tyto prvky a 
konstrukce musí být v souladu s vyhl. 398/2009. Podrobnosti - tvar a odstín určí investor.  
 
 

- Dveře 

V řešené části půdorysu budou provedeny nové vnitřní i vchodové dveře + madla. Všechny tyto prvky 
a konstrukce musí být v souladu s vyhl. 398/2009. Nové vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových 
zárubní. Dveře, do místností, ve kterých je osazen ventilátor, budou osazeny bez prahu, mezi 
podlahou a dveřním křídlem bude mezera cca 1 cm. Podrobnosti - tvar a odstín určí investor. 
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Vchodové dveře (jedná se o 3 kusy) budou v obdobném materiálovém a barevném provedení jako 
okna. 

 
- Podlahy 

V principu se jedná o podlahy plovoucí. Jako kročejová izolace budou použity desky 
polystyrenu. Pás kročejové izolace bude uložen i mezi skladbu podlahy a okolní svislé a prostupující 
konstrukce včetně rozvodů instalací ZTI apod. Na vyztužený a penetrovaný podkladní beton se navaří 
hydroizolace, na ni se položí tepelná izolace min. 100mm, ta se překryje pojistnou folií, dále se 
provede betonová mazanina vyztužená KARI rohoží a na ni vlastní nášlapná vrstva. Výška betonové 
mazaniny je proměnná dle použité nášlapné vrstvy, tak aby byly povrchy všech hotových podlah v 
jedné úrovni. Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové části.              

Nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce ve výkresové části. Na lepení a spárování 
dlažby budou použity systémové materiály. Postup provádění bude dle technických podkladů výrobce. 
Odstín spárovačky bude určen investorem. V místech detailů, ukončení, přechodů apod. bude 
nášlapná vrstva navazovat ukončujícími, přechodovými, lemujícími a dilatačními kovovými lištami v 
např. nerezovém popř. hliníkovém provedení. Druh bude opět určen investorem.  

Před provedením čistých podlah budou osazeny související výrobky – zábradlí, lišty apod.  
 
 
- Povrchy stěn 

Vnitřní stěny: 
Povrchy jsou zde navrženy v souladu s požadavkem na funkci místnosti. Povrchy zděných stěn /z 
keramických materiálů/ budou omítnuty vápenocementovou omítkou a opatřeny vnitřním štukem.  
 Povrchy stávajících zděných stěn budou po odstranění stávajících omítek (viz bourání) 
opatřeny sanačním postřikem, sanační jádrovou omítkou a následně sanačním štukem. 

Přechody různých materiálů budou řešeny typovými profily, případně vyztužením armovací 
síťovinou atp.  

Na WC budou stěny obloženy keramickým obkladem – min. do výšky zárubní. Dále bude 
v přípravně jídla obložen prostor mezi spodními a vrchními skříňkami kuchyňské linky. Druh 
obkladového materiálu bude vybrán dle vzorku při realizaci. Spárořez určí investor. Obklady stěn 
budou doplněny o rohové a ukončující lišty – přesný typ bude určen dle vzorku při realizaci v závislosti 
na typu obkladu popř. dlažby.  

Veškeré drážky a prostupy pro rozvody instalací budou zazděny, zaplentovány 2x rabicovým 
pletivem pod omítku popř. syntetickou síťovinou – s přesahem 400 mm a budou omítnuty. 
 

Vnější stěny: 
Zděné – tam, kde byly z důvodu vlhkosti otlučeny původní omítky a kabřincový obklad, bude 

proveden sanační postřik a sanační jádrová omítka. Ostatní plochy fasády budou zkontrolovány, 
ověřena stávající přídržnost k podkladu a lokálně budou opraveny. Následně bude celá fasáda (kromě 
obvodových stěn přípravny jídla a hygienického zázemí) opatřena sanačním fasádním systémem 
včetně nového nátěru (případně bude již probarvená finální vrstva sanačního fasádního systému).  

Obvodové zdivo přípravny jídla a hygienického zázemí bude zatepleno fasádním kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací ze skelných vláken v tl. 120 mm (kontaktní zateplovací 
systém DETHERM II). Při provádění je nutné postupovat dle technologického předpisu výrobce. 
Kontaktní zateplovací systém bude proveden od úrovně hydroizolace. Pod touto úrovní bude 
proveden provětrávaný obklad soklu bez tepelné izolace. 

Provětrávaný obklad soklu bude proveden po celém obvodu stavby (kromě obvodové stěny 
podél chodníku pod západním přístřeškem), bude ukončen v úrovni hydroizolace u západní přístavby 
a přístavby s přípravnou jídla, v úrovni okenních parapetů na východní fasádě a celém východním 
traktu (původní objekt). 
 

Stropy: budou povrchově upraveny omítkou (oprava omítek) a natřeny. Nad sálem bude 
proveden sádrokartonový podhled s požární odolností 15 minut opatřený malbou. 

 
Malby a nátěry 

Ve všech jednotlivých případech /povrchy, podlahy, nátěry všech výrobků/ budou 
vyhotoveny dostatečně kvalitní vzorky dle požadavků investora. Vzorky maleb povrchů budou 
vyhotoveny přímo na předmětné stěně. Malby musí být difuzně otevřené. 
Stěny budou opatřeny nátěrem - barevný odstín bude určen dle vzorníku dodavatele. 
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Finální nátěry vnitřních i vnějších ocelových výrobků budou provedeny na základní dvouvrstvý nátěr. 
Finální nátěr bude po provedení vzorku vybrán investorem. 
Dřevěné konstrukce ve střeše (nové i původní) a v novém fošnovém stropu budou opatřeny 
impregnačním nátěrem proti vlhkosti, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
 
 
- Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky zahrnují vybavení vestavěnými skříněmi, kuchyňskou linku a dvířka na 
niku se zásobníkem TV.  

Vnitřní parapety oken budou provedené truhlářsky z masivu nebo z lamina.  
Všechny výrobky jsou v principu vestavné nebo jinak navazují na stavbu a vyžadují stavební 
připravenost. Výsledná podoba povrchové úpravy /typ povrchu materiálu, moření, lazurování, nátěry/ 
bude vyvzorkována a odsouhlasena investorem.   
 
 
- Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky na střeše i fasádě objektu budou provedeny z plechu Maxidek 
– lakovaný pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou. Barva plechu by měla být 
shodná se střešní krytinou.  

Z tohoto plechu pouze v šedé barvě bude provedeno oplechování provětrávaného obkladu 
soklu fasády a vrchní plochy železobetonových opěrných stěn na rampách. 

Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 733610 a dle technických podkladů 
dodavatele.  
 
 
- Zámečnické výrobky 

Ocelové překlady z profilů IPN nad novými otvory ve stávajících stěnách. Ocelové překlady 
nutno uložit na betonové roznášecí plotny.  

Z ocelových pozinkovaných profilů bude provedeno i zábradlí na venkovním schodišti a 
rampě – provedení musí být v souladu s vyhláškou 398/2009. 

 
 
- Ostatní výrobky 

Jedná se zejména o prvky, které umožňují bezbariérové užívání stavby – např. madla na 
dveře, pákové ovladače oken… vše musí být provedeno v souladu s vyhláškou 398/2009. 

V rámci provádění zemních prací dojde k narušení zpevněných ploch v celkové výměře cca 
25 m2. Jedná se zejména o betonový chodník na jižní straně objektu. Po provedení prací je nutné tyto 
zpevněné plochy uvést do původního stavu. 

Bude provedena nová rampa, chodník, schodiště a zpevněná plocha před hlavním vchodem 
(ta je o velikosti cca 10m2). Všechny tyto plochy budou provedeny ze zámkové dlažby (s 
protiskluzným povrchem), čela schodišťových stupňů z betonových palisád, hrany chodníku a ramp 
tvoří výše popsané železobetonové opěrné stěny. 

 
 
 
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 
Při navržených stavebních úpravách dojde k min. zásahům do nosné konstrukce objektu. Nový 
fošnový strop byl posouzen statikem. S ohledem na velkou osovou vzdálenost krokví požaduje statik 
použití lehké střešní krytiny, latě + kontralatě – min. profil 60/40 mm. 
Římsu nad vikýřem ve východní fasádě + její napojení je nutné otlouct od omítek, přezdít a omítnout – 
omítku vyztužit rabicovým pletivem s přesahem 30 cm na zdravé zdivo. 
 
Uvažované zatížení: 
zatížení sněhem – charakteristická hodnota Sk = 0,7 kPa 

 
Při samotném provádění stavby je zejména důležité dodržet: 
 ruční začistění základové spáry – převzetí základové spáry geologem 
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 betonáž základů do nezavodněných základů (např. od dešťové vody) 
 při bourání stropní konstrukce nesmí dojít přerušení zedních kleští, pokud to bude nutné, musí být 

před jejich přerušením nahrazeny novými 
 zdění dle technologického postupu výrobce zdících prvků, provázání s nosným zdivem 
 uložení stropních fošen na impregnované podložky 
 kotvení prvků krovu tak, aby bylo přeneseno zatížení do konstrukce, ke které krov kotvím 

(případné řešení bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace) 
Všechny výše uvedené detaily musí být před zakrytím předány ke kontrole stavebnímu dozoru. 
 
 
 
 
1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné požární zprávě, která je součástí části „F. Dokumentace 
stavby“ projektové dokumentace. 

 

 

1.4 Technika prostředí staveb 
 
Vytápění – vytápění objektu je řešeno akumulačními kamny. V přípravně jídla a na hygienickém 
zázemí budou instalovány 3 nové přímotopy – více v projektu elektroinstalací. 
 
Ostatní profese jsou řešeny jako samostatné části projektové dokumentace. 
 
 
 
   

2) Inženýrské objekty 
 
Odstavná a parkovací stání - k parkování osobních automobilů lze použít oplocený pozemek 
stavebníka.  
 
Terénní úpravy - vyrovnání terénu po stavební činnosti a zhotovení navržených zpevněných ploch.   
 
Sítě technické infrastruktury včetně přípojek – v současné době je provedena přípojka elektro, 
kanalizace a vody - podrobnosti viz. samostatné části projektové dokumentace. 
 
 
 
 

3) Provozní soubory 
 
Klub důchodců 
 
Provoz Klubu důchodců není časové omezen. Plánovaný počet osob na společenský sál je 15. Klub 
důchodců slouží pro setkávání důchodců obce Činěves a to nejen důchodců v tomto objektu 
ubytovaných. Z tohoto důvodu je zde vytvořeno WC pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
 
Je zde jeden zaměstnanec (v pracovních dnech), který má na starost úklid a výdej jídla. Pro výše 
zmíněný personál je zde situované samostatné WC s předsíňkou. 
 
Stravování - jídlo je do klubu důchodců dováženo hotové v přepravních tepelně izolovaných várnicích 
(v termoportech) a v přípravně jídla dochází pouze k jeho rozdělení do jednotlivých jídlonosičů. 
Následuje jeho roznos do přilehlých pěti bytových jednotek. 
 
Dispoziční řešení klubu důchodců je popsáno na straně 2 této zprávy. 
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Osvětlení a větrání – stávající, převážně přirozené větrání bylo doplněno větráním nuceným (viz. 
samostatná část projektové dokumentace – Vzduchotechnika). Všechny prostory mají stávající 
přirozené osvětlení (kromě předsíňky personálu) a nové umělé osvětlení (viz samostatná část 
projektové dokumentace - elektrotechnika). 
Nakládání s odpady vznikajícími v Klubu důchodců - tuhé odpady z Klubu důchodců jsou likvidovány 
smluvním partnerem zajišťujícím odvoz TDO v obci. Splaškové odpadní vody jsou svedeny do obecní 
kanalizační stoky stávající kanalizační přípojkou. 
 
Úklid Klubu důchodců - voda pro úklid Klubu důchodců bude do nádoby pro úklid napouštěna 
vodovodní baterií nad výlevkou umístěnou v chodbě 1.04. Znečištěná voda po úklidu bude 
vypouštěna do kanalizace prostřednictvím zmíněné výlevky. Úklidové prostředky budou skladovány ve 
skříni v téže místnosti. 
 
Využití vody – jako zdroj vody pro Klub důchodců slouží veřejný vodovodní řad (více viz samostatná 
část projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace). Voda je využívána pro mytí nádobí 
(časově oddělený režim mytí bílého a černého nádobí), přípravu teplé vody, splachování WC, pro 
osobní hygienu v předsíňce a v bytových jednotkách a pro úklid. 


