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1) Pozemni (stavebni) objekty

1.1 Architektonické a stavebné technické reseni

Pfedmétem projektu stavby je vyména rozvodl elektfiny, vody a kanalizace se soubéznou zménou
hygienického zazemi, tak aby odpovidalo sou¢asnym hygienickym pFedpisim. Stim souvisi i
provedeni nuceného vétrani hygienického zazemi (tam kde neni mozZno odvétrat pfirozené).
Projektova dokumentace nefeSi stavajici bytové jednotky. Projekt dale feSi nutné stavebni Upravy
s ohledem na prodlouZeni Zivotnosti objektu - zejména zatepleni objektu (vyména fasadnich
otvorovych vyplni, zatepleni pGdy), vyména napadenych prvkd krovu a stfedni krytiny a renovace
fasady.

Stavajici objekt ma pldorys ve tvaru pismene L, stfecha je valbova, na zapadnim traktu sedlova a nad
kuchyni pultova. Nad pavodnim objektem (vychodni trakt) je keramicka skladana stfe$ni krytina (nad
vikyfem plechova stfesni krytina), nad jihozapadni pfistavbou je plechova krytina. Novou stfedni
krytinu nad celym objektem bude tvofit profilovany plech — systém Maxidek — v Eervené barvé.

Architektonické fesSeni vychazi z pozadavku investora pfi sou¢asném respektovani vzhledu okolni
zastavby. Vnéjsi vzhled stavby dozna minimalnich zmén.
Objekt se nenachazi v pamatkové zéné ani v pamatkové rezervaci.

Dispozic¢ni feSeni - hlavni pfistup do objektu je z vychodni strany pfes zadvefi, tim Ize vstoupit do
spolecenského salu, chodby, ze které je pfistup na dvlr a chodby, ze které jsou pfistupné dvé bytové
jednotky. Ze spole€enského salu je pfistupna chodba, na kterou navazuje pfipravna jidla a toalety. Ze
dvora je pfistupna chodba, na kterou navazuji tfi bytové jednotky.

Terénni Upravy budou minimalni, pouze se vyrovna terén po stavebnich Upravach a zhotovi
se novy chodnik a rampa pro pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu v souladu s vyhlaSkou
398/20009.

Zastavéna plocha objektu - 315,7 m2

Celkova podlahova plocha — 230,1 m?
Projektem jsou dodrzeny technické pozadavky na stavby — vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. a vyhlaska €.
398/20009.

Stavebné technické reseni

- Bouraci prace

Bouraci prace obecné mohou byt provadény po zajisténi stavajicich nosnych konstrukci a
zabezpeceni jejich stability napf. ocelovou konstrukci, podchycenim zakladovych konstrukci apod. Pfi
bouracich pracich musi byt postupovano dostate¢né ohledupiné i vici okoli stavby tak, aby nedoslo
ke vzniku poruch ve stavajicich konstrukcich a k nadmérnému omezovani sousednich budov napf.
hlukem popf. prachem. Bouraci prace je nutné provadét citlivé, konstrukce pfevazné rozebirat tak,



aby nedoslo k poSkozeni zachovavanych konstrukci. Rovnéz Setrné musi byt postupovano pfi bourani

nik, drazek a prostupu pro nové rozvody a instalace. Nesmi byt pouzito pneumatickych pfistrojd.
Rozsah bouracich praci:

- chodnik v€etné venkovniho schodisté ve dvore, betonova plocha pfed hlavnim vstupem

- ze stavajiciho objektu bude kompletné rozebrana stfedni krytina vcetné latovani a napadené

difevéné prvky krovu — ty se nachazi zejména nad uzlabimi

- veskeré klempifské prvky objektu - Zlaby v€etné svod, parapety, uzlabi...

- komin bude ubouran az na uroven hydroizolace 1.NP

- nad mistnosti 1.01, 1.02, 1.04 a 1.06 (znaceni dle plvodniho stavu) bude vybourana stropni

konstrukce — dfevéné tramoveé stropy

- vybourany budou i nékteré pficky

- budou demontovany vSechny otvorové vyplné na fasadé objektu — okna, dvefe v€etné zarubni

- ve svislych nosnych konstrukcich budou vybourany nové otvory — pfed jejich vybouranim budou nad

nimi osazeny preklady

- vybourani zdiva mezi plvodnimi dfevénymi ramy dvojitych oken — po otluc¢eni omitek

- dale bude kompletné rozebrana podlahova konstrukce v 1.NP — v feSené ¢asti pldorysu

- otlouct omitky ve vSech mistnostech objektu — tam kde jsou vnitfni omitky napadené plisni €i vihkosti

budou otlu¢eny min. 1 metr nad linii napadeni, do této vySky bude proskrabnuta malta v loznych

sparach do hloubky cca 1 — 2 cm, v mistnostech s obklady budou otlu¢eny omitky (véetné obklad(l)

nad vrchni hranu obkladud

- otlouct nesoudrznou omitku na fasadé objektu véetné kabfincového obkladu

- Z pudnich prostor bude vSe vyklizeno, odstranéna dusana hlina, vyluxovano primyslovy vysavacem,

aby tam zbyla pouze stavajici pochozi konstrukce (nebude zde nic skladovano!)

- demontaz veskerych zafizovacich pfedmétl v feSené €asti padorysu stavby

- demontaz akumulagnich kamen a ostatni elektroinstalace (osvétleni, vypinace, zasuvky...) v feSené

¢asti pldorysu stavby

DeStova voda ze stfech musi byt uc€inné odvedena do obecni kanalizani stoky, aby
nedochazelo k podmaceni objektu.

Pfi provadéni bouracich a stavebnich praci je nutna uzka spoluprace mezi projektantem a
dodavatelem stavebnich praci, pfedevsim v oblasti statického zajisténi.

V pfipadé jakéhokoli neoCekavaného statického poruseni stavebnich konstrukci, vzniku trhlin
resp. prasklin je nutno pferusit veSkeré bouraci a stavebni prace, dle moznosti staticky zabezpedit
dotené stavebni konstrukce a uv&domit projektanta stavebni a statické ¢asti.

Rovnéz je nutné pfi stavebnich a bouracich pracich dodrZovat veSkerou platnou legislativu
tykajici se bezpecnosti prace.

Dievéné konstrukce napadené dievokaznym hmyzem popf. dfevokaznymi houbami budou
likvidovany predepsanym zplsobem. Soucasné stavebni konstrukce, které byly v dotyku s takto
napadenymi dfevénymi prvky, budou odstranény popf. oSetfeny prostfedkem proti dfevokaznym
houbam a hmyzu.

- Zemni prace, zakladani

V navaznosti na provedeni odvétraného obkladu soklu, bude provedeno obkopani stavby,
osazena nopova folie podél stavby (obvodové stény), zabetonovan zahradni obrubnik ve vzdalenosti
cca 40 cm od objektu a prostor mezi nopovou folii a obrubnikem bude vysypan pranym kacirkem (dno
vykopu bude vystlano geotextilii a vioZzena drenazni trubka — odvétrani + odvedeni srazkové vody od
objektu do kanalizace).

Vykopy budou pfedstavovat zejména ruéni provadéni ryh po obvodé objektu pro instalaci
drenazniho systému viz. vySe. Dale budou vyhoubeny ryhy pro zaklady Zelezobetonovych opérnych
stén schodisté a rampy. Unosnost a nezamrznost zakladové spary musi posoudit geolog.

Zemina bude skladovana na pozemku investora a pozdéji pouzita na terénni upravy.

Betonaz zakladl musi probihat do nezavodnénych ryh! Prvni stupen zakladu je vybetonovan
do vyhloubené ryhy. Betonaz prvniho stupné zaklad(i bude probihat v celé §ifi vykopu cca 10 cm nad
uroven jilové vrstvy, pokud bude nasledna vrstva pro vodu propustna lze jiz Sifi zakladu zuzit a
vybetonovat do dfevéného bednéni Sife 200 mm (druhy stuperi zakladového pasu — Zelezobetonové
opérné stény). Pfed zatuhnutim betonu se do prvniho stupné vlozi svisla vyztuz — 2 profily R10 a 250
mm, délky od zakladové spary az povrchni hranu druhého stupné zakladu (opérnych stén) — ktera
bude pokracovat do druhého stupné. Druhy stupen zakladu (Zelezobetonové opérné stény) bude



betonovan do dfevéného bednéni o Sifce 200 mm s vloZenou vodorovnou vyztuzi 2 profily R10
v kazdém fadku a svislou vyztuzi 2 profily R10 4 250 mm a ve vrchni ¢asti bude pfed betonazi viozen
armoko$ (4xR12 s tfrminky R6 po 200mm). Zakladové pasy se vybetonuji betonem tfidy min. C16/20,
druhy stupen se vybetonuje betonem tfidy C 20/25.

Po bouracich pracich budou provedeny podkladni betony vyztuzené kari siti 6/150/150 (pozor
na prostupy a rozvody ZTI). V pfipadé vétsi vihkosti podlozi pod stavajici podlahou muze byt
rozhodnuto o pouZiti provétravaného systému IGLU, pokud k tomuto nedojde, bude pod podkladni
beton po obvodé mistnosti 1.01 polozeno drenazni potrubi (2 potrubi — kazdé podél dvou stén), které
bude vyvedeno na vychodni fasadé nad terénem a Uhlopfiéné na zapadni fasadé bude napojeno do
svislého 3m vysokého potrubi.

- Svislé nosné konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce jsou zdéné z plnych cihel a opuky tl. zdiva 300 a 500 az 700
mm na MVC. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt zkontrolovana klestinova vyztuz. Trhliny ve
stavajicim zdivu musi byt sanovany, omitka se otlu¢e v pruhu 30cm od trhliny, spary se prodkrabnou
do hl 2-3cm, trhlina se vyplni injektazni hmotou, zdivo se seSije Upalky betonarské vyztuze @ RG6,
povrch se pfeomitne spravkovou maltou s vyztuzi RABIC. Stavajici obvodové zdivo u kuchyné a
hygienického zazemi tl. 300mm bude zatepleno fasadnim kontaktnim zateplovacim systémem s
tepelnou izolaci ze skelnych viaken v tl. 120 mm (zateplovaci systém DETHERM Il). Na nosnych
sténach budou pouzity ocelové preklady IPN.

- Vodorovné nosné konstrukce

Nad spolegenskym salem bude proveden novy foSnovy strop. Ve tfetinach po délce séalu bude
provedeno stazeni objektu (ocelové plotny 200/200/10 mm budou zapustény cca 5-10 cm do fasady,
v nich bude ukon&eno tahlo R20 se zavitem a na toto tahlo bude pfivafena pasovina 50/5 pro
upevnéni k nové stropni foSné. FoSny musi byt ve zdivu osazeny na impregnovanou podlozku.

Ostatni vodorovné nosné konstrukce vychodniho traktu jsou tvofeny dievénymi tramovymi
stropy, a nad stfedni chodbovou ¢asti pudorysu jsou klenbové stropy. U tramovych stropli se po
vyklizeni pldy a odstranéni dusané hliny zkontroluje zhlavi tram0 ( pfistup - rozebranim krajnich
prken zaklopu).

Klenbové stropy se o isti, provede se sanace trhlin, obdobné jako u svislych konstrukci (bez
sesivani), pfed bouranim sousedniho dfevéného tramového stropu se klenba podepfe a nasledné se
ve tfech mistech provede stazeni klenby ocelovym tahlem.

Na zkontrolované a o3etfené stropy se polozi parozdbrana (asfaltovy oxidovany pas DEKBIT
V60 S35 — aplikace pri teplotach nad 10 C — svafli se v pfesazich a natavi se tésné na pulStokové
zdivo), na ni min. 200 mm tepelné izolace a ta se zakryje kontaktni difuzni folii. Pod hfebenem stfechy
se vytvori dfevéna revizni lavka — jeji podlaha bude v urovni zminéné kontaktni difuzni folie.

- Komin
Stavajici kominy budou ubourany a nebudou pouzivany.

- Krov a zastreseni

Krov je stavajici klasicky vaznicovy se stfedovymi vaznicemi — poSkozené a napadené prvky
krovu (zejména se jedna o prvky v Uzlabi u vikyfe nad vstupem a v Uzlabi nad napojenim plvodniho
objektu k jihozapadni ¢asti stavby) je nutné otesat az na zdravé dievo pfipadné vyménit za prvky nové
(dle charakteru napadeni) a nasledné o3etfit veSkeré dfevéné prvky krovu pfipravky proti
dfevokaznému hmyzu a houbam. Dfevo pouZité na tyto konstrukce bude rostlé jehlicnaté, pevnosti S,
fezivo normalni pevnosti, pfed zabudovanim vysuSené na 12%. Jednotlivé nové prvky krovu véetné
spojl musi byt impregnovany proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

Konstrukce zastfeSeni budou provedeny tak, aby splhovaly poZadavky soucasnych norem
(snéhové haky ...). Nové zvolena sties$ni krytina nesmi byt téZ$i nez stavajici (kg/m?) — je zvolena
nova plechova krytina Maxidek — profilovany plech v imitaci skladané krytiny v €ervené barvé.
Pfi provadéni opravy krovu musi byt zkontrolovana i ocelova tahla od pozednic.

Sohledem na vystavbu rampy bude vyménén a pfemistén sloupek podpirajici
vykonzolovanou pozednici, ta bude zesilena pfilozkou vloZenou mezi novy sloupek a stavajici
pozednici.



V ramci vymény stfeSniho plasté budou nad stfechu vyvedeny v8echny stavajici odvétrani
kanalizace a potrubi od vzduchotechniky, které jsou v souCasné dobé ukonfeny nad stropni
konstrukci na padé.

Vykonzolované krokve tvofici pfistfeSek nad chodnikem ve dvofe budou vyménény za krokve
profilu 120/140, nové vzpéry budou provedeny z profilu 120/120, k témto vzpéram bude kotven
nehoflavy podhled ze systému cetris s pozarni odolnosti 15 minut.

- Pricky a délici konstrukce
Pricky budou provedeny z keramickych pFickovek vybraného systému a budou zdény na
MVC. Zdéné pficky budou s nosnym zdivem fadné provazany.

- Sadrokartonové konstrukce

Nad spoleCenskym salem bude proveden sadrokartonovy podhled s poZarni odolnosti 15
minut ze zdola i shora. Dale budou provedeny sadrokartonové kastliky na zakryti kanalizacnich
odpadd, vzduchotechnického potrubi a ocelovych tahel klenby.

- Izolace proti vodé a tepelné izolace

Izolaci proti vodé a zemni vlhkosti Ize rozdélit na izolaci spodni ¢asti stavby a izolaci ve
stfechach proti deStovym srazkam. Hladina spodni vody nedosahuje zakladovych konstrukci objektu.

Izolace asfaltovymi modifikovanymi pasy bude provedena pod vSemi vyzdivanymi sténami
(pFickami) a pod podlahami (na novém podkladnim betonu). Bude provedena dodate¢na hydroizolace
asfaltovymi modifikovanymi pasy — elastek &i glastek pod stavajicimi obvodovymi st&nami okolo
pfipravny jidla a hygienického zazemi - ta bude napojena na novou hydroizolaci pod podlahami.
Penetrace podkladu bude provedena Penetralem v mnozstvi 0,2 kg/mZ.

V ostatnich obvodovych sténach plvodniho vychodniho traktu bude provedena dodate¢na
hydroizolace zdiva chemickou injektézi. Konkrétni feSeni navrhne dodavatelsk4 organizace.

V navaznosti na chemickou injektdZ bude provedeno obkopani stavby, osazena nopova folie
podél stavby (obvodové stény), zabetonovan zahradni obrubnik ve vzdalenosti cca 40 cm od objektu
a prostor mezi nopovou folii a obrubnikem bude vysypan pranym kacirkem (dno vykopu bude vystlano
geotextilii a vlozena drenazni trubka — odvétrani + odvedeni srazkové vody od objektu do kanalizace).

Stfechy - ve stfesSe je pouzita pojistna (difuzni - kontaktni) hydroizolace.

Tepelné izolace v podlaze 1.NP - budou zde pouZity desky z pénového stabilizovaného
polystyrenu o min. objemové hmotnosti 30 kg/m3, tI. 100 mm.

Na zkontrolované a o3etfené stropy se polozi parozdbrana (asfaltovy oxidovany pas DEKBIT
V60 S35 — aplikace pfi teplotach nad 10 C - svafi se v presazich a natavi se tésné na pUlStokové
zdivo), na ni min. 200 mm tepelné izolace a ta se zakryje kontaktni difuzni folii.

Obvodové zdivo pfipravny jidla a hygienického zazemi bude zatepleno fasadnim kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci ze skelnych vidken v tl. 120 mm (zateplovaci systém
DETHERM lI).

V novém foSnovém stropu jsou navrzeny tepelné izolace z mineralnich viaken Orsil tl. 240 mm
mezi foSnami a pfidavna tepelna izolace v ro$tu nad foSnami tl. 60 mm.

- Okna

Nova okna na celém objektu budou plastova s tepelné izolaénim trojsklem - U=1,0 W/m2K,
zvenku bude povrch v imitaci dfeva, z interiéru budou okna bila. Okna musi mit dvojstupriové tésnéni
funk&ni spéary. Okna budou mit pakové ovladani nejvySe 1,1m nad podlahou. VSechny tyto prvky a
konstrukce musi byt v souladu s vyhl. 398/2009. Podrobnosti - tvar a odstin ur¢i investor.

- Dvere

V feSené Casti pludorysu budou provedeny nové vnitini i vchodové dvefe + madla. V8echny tyto prvky
a konstrukce musi byt v souladu s vyhl. 398/2009. Nové vnitini dvefe jsou dfevéné do ocelovych
zarubni. Dvefe, do mistnosti, ve kterych je osazen ventilator, budou osazeny bez prahu, mezi
podlahou a dvefnim kfidlem bude mezera cca 1 cm. Podrobnosti - tvar a odstin ur€i investor.



Vchodové dvefe (jedna se o 3 kusy) budou v obdobném materialovém a barevném provedeni jako
okna.

- Podlahy

V principu se jedna o podlahy plovouci. Jako kroCejova izolace budou pouZity desky
polystyrenu. Pas kroCejoveé izolace bude uloZen i mezi skladbu podlahy a okolni svislé a prostupujici
konstrukce v€etné rozvod( instalaci ZTI apod. Na vyztuzeny a penetrovany podkladni beton se navafi
hydroizolace, na ni se polozi tepelna izolace min. 100mm, ta se pfekryje pojistnou folii, dale se
provede betonova mazanina vyztuzena KARI rohoZi a na ni vlastni naslapna vrstva. VySka betonové
mazaniny je proménna dle pouZité naslapné vrstvy, tak aby byly povrchy vSech hotovych podlah v
jedné urovni. Skladby podlah jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.

Naslapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce ve vykresové ¢asti. Na lepeni a sparovani
dlazby budou pouzity systémové materialy. Postup provadéni bude dle technickych podkladd vyrobce.
Odstin sparovacky bude uréen investorem. V mistech detaild, ukonceni, pfechod(i apod. bude
naslapna vrstva navazovat ukoncujicimi, pfechodovymi, lemujicimi a dilatanimi kovovymi liStami v
napf. nerezovém popf. hlinikovém provedeni. Druh bude opét urCen investorem.

Pfed provedenim Cistych podlah budou osazeny souvisejici vyrobky — zabradli, liSty apod.

- Povrchy stén
Vnitfni stény:

Povrchy jsou zde navrzeny v souladu s pozadavkem na funkci mistnosti. Povrchy zdénych stén /z
keramickych materiald/ budou omitnuty vapenocementovou omitkou a opatfeny vnitfnim Stukem.

Povrchy stavajicich zdénych stén budou po odstranéni stavajicich omitek (viz bourani)
opatfeny sanaénim postfikem, sanacni jadrovou omitkou a nasledné sana¢nim Stukem.

Prechody rGznych materiald budou feSeny typovymi profily, pfipadné vyztuZzenim armovaci
sitovinou atp.

Na WC budou stény obloZeny keramickym obkladem — min. do vysky zarubni. Dale bude
v pfipravné jidla obloZzen prostor mezi spodnimi a vrchnimi skfifikami kuchyrfiské linky. Druh
obkladového materidlu bude vybran dle vzorku pfi realizaci. Spéarofez urci investor. Obklady stén
budou doplnény o rohové a ukoncuijici listy — pfesny typ bude uréen dle vzorku pfi realizaci v zavislosti
na typu obkladu popf. dlazby.

Veskeré drazky a prostupy pro rozvody instalaci budou zazdény, zaplentovany 2x rabicovym
pletivem pod omitku popf. syntetickou sitovinou — s pfesahem 400 mm a budou omitnuty.

Vnéjsi stény:

Zdéné — tam, kde byly z ddvodu vlhkosti otlu¢eny plvodni omitky a kabfincovy obklad, bude
proveden sanalni postfik a sanaéni jddrova omitka. Ostatni plochy fasady budou zkontrolovany,
ovéfena stavajici pfidrznost k podkladu a lokalné budou opraveny. Nasledné bude cela fasada (kromé
obvodovych stén pfipravny jidla a hygienického zazemi) opatfena sana¢nim fasadnim systémem
v€etné nového natéru (pfipadné bude jiZ probarvena finalni vrstva sanaéniho fasadniho systému).

Obvodové zdivo pfipravny jidla a hygienického zazemi bude zatepleno fasadnim kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci ze skelnych viaken v tl. 120 mm (kontaktni zateplovaci
systém DETHERM II). PFi provadéni je nutné postupovat dle technologického pfedpisu vyrobce.
Kontaktni zateplovaci systém bude proveden od urovné hydroizolace. Pod touto urovni bude
proveden provétravany obklad soklu bez tepelné izolace.

Provétravany obklad soklu bude proveden po celém obvodu stavby (kromé obvodové stény
podél chodniku pod zadpadnim pfistfeSkem), bude ukonéen v Urovni hydroizolace u zapadni pfistavby
a pristavby s pfipravnou jidla, v trovni okennich parapetd na vychodni fasadé a celém vychodnim
traktu (pavodni objekt).

Stropy: budou povrchové upraveny omitkou (oprava omitek) a natfeny. Nad salem bude
proveden sadrokartonovy podhled s pozarni odolnosti 15 minut opatfeny malbou.

Malby a néatéry

Ve vsech jednotlivych pfipadech /povrchy, podlahy, natéry vSech vyrobkd/ budou
vyhotoveny dostate¢né kvalitni vzorky dle pozadavk( investora. Vzorky maleb povrchi budou
vyhotoveny pfimo na pfedmétné sténé. Malby musi byt difuzné oteviené.
Stény budou opatifeny natérem - barevny odstin bude uréen dle vzorniku dodavatele.



Finalni natéry vnitfnich i vnéjSich ocelovych vyrobkd budou provedeny na zakladni dvouvrstvy natér.
Finalni natér bude po provedeni vzorku vybran investorem.

Dfevéné konstrukce ve stfeSe (nové i pavodni) a v novém foSnovém stropu budou opatfeny
impregnaénim natérem proti vihkosti, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu.

- Truhlarské vyrobky

Truhlafské vyrobky zahrnuji vybaveni vestavénymi skfinémi, kuchyriskou linku a dvifka na
niku se zasobnikem TV.

Vnitfni parapety oken budou provedené truhlafsky z masivu nebo z lamina.
VSechny vyrobky jsou v principu vestavné nebo jinak navazuji na stavbu a vyZaduji stavebni
pripravenost. Vysledna podoba povrchové Upravy /typ povrchu materialu, mofeni, lazurovani, natéry/
bude vyvzorkovana a odsouhlasena investorem.

- Klempifské vyrobky

VeSkeré klempifské vyrobky na stieSe i fasadé objektu budou provedeny z plechu Maxidek
— lakovany pozinkovany plech s poplastovanou povrchovou upravou. Barva plechu by méla byt
shodna se stfesni krytinou.

Z tohoto plechu pouze v Sedé barvé bude provedeno oplechovani provétravaného obkladu
soklu fasady a vrchni plochy zelezobetonovych opérnych stén na rampach.

Klempitské prvky budou provedeny dle CSN 733610 a dle technickych podkladi
dodavatele.

- Zamecnické vyrobky

Ocelové preklady z profild IPN nad novymi otvory ve stavajicich sténach. Ocelové preklady
nutno ulozit na betonové roznaseci plotny.

Z ocelovych pozinkovanych profili bude provedeno i zabradli na venkovnim schodisti a
rampé — provedeni musi byt v souladu s vyhlaskou 398/2009.

- Ostatni vyrobky

Jedna se zejména o prvky, které umoziuji bezbariérové uzivani stavby — napf. madla na
dvefe, pakové ovladace oken... vS8e musi byt provedeno v souladu s vyhlaSkou 398/2009.

V ramci provadéni zemnich praci dojde k naruSeni zpevnénych ploch v celkové vymére cca
25 m2. Jedna se zejména o betonovy chodnik na jizni strané objektu. Po provedeni praci je nutné tyto
zpevnéné plochy uvést do plivodniho stavu.

Bude provedena nova rampa, chodnik, schodisté a zpevnéna plocha pred hlavnim vchodem
(ta je o velikosti cca 10m?). VSechny tyto plochy budou provedeny ze zamkové dlazby (s
protiskluznym povrchem), €ela schodistovych stupnd z betonovych palisad, hrany chodniku a ramp
tvofi vySe popsané Zelezobetonové opérné stény.

1.2 Stavebné konstrukcéni ¢ast

Pfi navrzenych stavebnich Upravach dojde k min. zasahium do nosné konstrukce objektu. Novy
foSnovy strop byl posouzen statikem. S ohledem na velkou osovou vzdalenost krokvi poZaduje statik
pouziti lehké stfesni krytiny, laté + kontralaté — min. profil 60/40 mm.

Rimsu nad vikyfem ve vychodni fasadé + jeji napojeni je nutné otlouct od omitek, pfezdit a omitnout —
omitku vyztuzit rabicovym pletivem s pfesahem 30 cm na zdravé zdivo.

Uvazované zatizeni:
zatizeni snéhem — charakteristicka hodnota Sk = 0,7 kPa

Pfi samotném provadéni stavby je zejména dulezité dodrzet:
— ruéni zacisténi zakladové spary — prevzeti zakladoveé spary geologem



—  betonaz zakladl do nezavodnénych zaklad( (napf. od destové vody)

—  pfi bourani stropni konstrukce nesmi dojit pferuseni zednich klesti, pokud to bude nutné, musi byt
pred jejich pferusenim nahrazeny novymi

— zdéni dle technologického postupu vyrobce zdicich prvkd, provazani s nosnym zdivem

— ulozeni stropnich foSen na impregnované podlozky

— kotveni prvka krovu tak, aby bylo pfeneseno zatizeni do konstrukce, ke které krov kotvim
(pFipadné feseni bude navrzeno v dalSim stupni projektové dokumentace)

V3echny vySe uvedené detaily musi byt pfed zakrytim pfedany ke kontrole stavebnimu dozoru.

1.3 Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarni bezpe€nost je feSena v samostatné pozarni zpravé, ktera je soucasti ¢asti ,F. Dokumentace
stavby“ projektové dokumentace.

1.4 Technika prostredi staveb

Vytapéni — vytapéni objektu je feSeno akumulaénimi kamny. V pfipravné jidla a na hygienickém
zadzemi budou instalovany 3 nové pfimotopy — vice v projektu elektroinstalaci.

Ostatni profese jsou feSeny jako samostatné ¢asti projektové dokumentace.

2) Inzenyrské objekty

Odstavna a parkovaci stani - k parkovani osobnich automobilt lze pouzit oploceny pozemek
stavebnika.

Terénni upravy - vyrovnani terénu po stavebni €innosti a zhotoveni navrzenych zpevnénych ploch.

Sité technické infrastruktury vcetné pfipojek — v soucCasné dobé je provedena pfipojka elektro,
kanalizace a vody - podrobnosti viz. samostatné Casti projektové dokumentace.

3) Provozni soubory

Klub dichodcu

Provoz Klubu duchodct neni Casové omezen. Planovany pocet osob na spoleCensky sal je 15. Klub
ddchodcl slouzi pro setkavani dichodcl obce Cinéves a to nejen dlGchodcli vtomto objektu
ubytovanych. Z tohoto divodu je zde vytvofeno WC pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

Je zde jeden zaméstnanec (v pracovnich dnech), kiery ma na starost Uklid a vydej jidla. Pro vyse
zminény personal je zde situované samostatné WC s pfedsinkou.

Stravovani - jidlo je do klubu dlichodcu dovazeno hotové v pfepravnich tepelné izolovanych varnicich
(v termoportech) a v pfipravné jidla dochazi pouze kjeho rozdéleni do jednotlivych jidlonosicu.
Nasleduje jeho roznos do pfilehlych péti bytovych jednotek.

Dispozi¢ni feSeni klubu dlichodct je popsano na strané 2 této zpravy.



Osvétleni a vétrani — stavajici, pfevazné pfirozené vétrani bylo doplnéno vétrdnim nucenym (viz.
samostatna &ast projektové dokumentace — Vzduchotechnika). VSechny prostory maji stavajici
pfirozené osvétleni (kromé& predsifiky personalu) a nové umélé osvétleni (viz samostatna &ast
projektové dokumentace - elektrotechnika).

Nakladani s odpady vznikajicimi v Klubu didchodct - tuhé odpady z Klubu ddchodct jsou likvidovany
smluvnim partnerem zajistujicim odvoz TDO v obci. Splaskové odpadni vody jsou svedeny do obecni
kanaliza¢ni stoky stavajici kanaliza¢ni pfipojkou.

Uklid Klubu diichodcli - voda pro uklid Klubu déchodct bude do nadoby pro uklid napousténa
vodovodni baterii nad vylevkou umisténou v chodb& 1.04. Znelisténa voda po uklidu bude
vypousténa do kanalizace prostfednictvim zminéné vylevky. Uklidové prosttedky budou skladovany ve
skfini v téZze mistnosti.

Vyuziti vody — jako zdroj vody pro Klub dichodcu slouzi vefejny vodovodni fad (vice viz samostatna
Cast projektové dokumentace — Zdravotné technické instalace). Voda je vyuzivana pro myti nadobi
(Casové oddéleny rezim myti bilého a ¢erného nadobi), pfipravu teplé vody, splachovani WC, pro
osobni hygienu v pfedsifice a v bytovych jednotkach a pro uklid.



